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POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  BA/1/2011 

Wykonanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej dla zespołu elektrowni wiatrowych, a takŜe 
wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych – Zadanie 1 realizowane w ramach Projektu Budowa farmy wiatrowej z instalacją do 

przesyłu energii w miejscowości Batkowo 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI (28.09.2011) 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1. Zwracamy się o wyjaśnienie następujących nieścisłości w 
dokumentacji projektowej: 

Projekt wykonawczy branŜa drogowa w punkcie 6.2 zawiera 
następujący opis przekroju nawierzchni dróg dojazdowych: 

“6.2 Nawierzchnie 

Zgodnie z charakterem i przeznaczeniem dróg i wjazdów 
zaprojektowano nawierzchnie o następującej konstrukcji (grunt 
podłoŜa G 1 / S≥1,0; E2≥100MPa/) : 

A. Dojazd do elektrowni nr 1, 2, 3, 4, EW1-EW3 (profile A-A1, 
B-B7, C-C1, D-D4, E-E1) (droga + place montaŜowe) 

1/ drogi i place stałe 
P=293,21+509,04+2414,36+346,11+3492,32=7055,04m2 

2/ drogi i place do rozbiórki 
P=877,28+727,00+684,89+1103,44+2140,56=5533,17m2 

• nawierzchnia (w-wa górna) – kliniec kamienny 5/25mm o 
grubości 10cm (wg PN-B-/11112: 1996) stabilizowane 
mechanicznie twardy 

• podbudowa (w-wa dolna) – tłuczeń kamienny 25/60mm o 
grubości 30cm (wg PN-B-/111112: 1996) stabilizowane 
mechanicznie twardy 

Zgodnie z opisem zawartym w pkt 6.2 Projektu budowlanego – branŜa drogowa i Projektu 
wykonawczego – branŜa drogowa nawierzchnia dróg dojazdowych oraz placów 
montaŜowych powinna być wykonana z następujących materiałów: 

- nawierzchnia (w-wa górna) – kliniec kamienny 5/25mm o grubości 10cm 
(wg PN-B-11112: 1996) stabilizowany mechanicznie twardy 

- podbudowa (w-wa dolna) – tłuczeń kamienny 25/60mm o grubości 30cm 
(wg PN-B-111112: 1996) stabilizowany mechanicznie twardy 

- warstwa odsączająca – piasek o grubości 30cm 

W celu spełnienia wymogów projektowych naleŜy wykorzystać podgrupy kruszyw 
wyodrębnione we wskazanej w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym normie 
PN-B-11112: 1996, które frakcją najbliŜej odpowiadają opisowi materiału w pkt 6.2 w 
projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym. W związku z powyŜszym w pkt 2.3 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-5 doprecyzowano jakie podgrupy kruszywa 
wyodrębnione według normy PN-B-11112: 1996 naleŜy wykorzystać w celu spełnienia 
wymogów projektowych. W Szczegółowej Specyfikacji technicznej wymieniono następujące 
podgrupy kruszywa według normy PN-B-11112: 1996: (a) tłuczeń 31,5 mm do 63 mm; (b) 
kliniec 20 mm do 31,5 mm oraz (c) kliniec od 4 mm do 20 mm jako kruszywo do 
klinowania. Stosując podział ustalony w normie PN-B-11112: 1996 do wykonania dolnej 
warstwy (podbudowy) naleŜy zastosować tłuczeń 31,5 mm do 63 mm, zaś do wykonania 
warstwy górnej naleŜy zastosować kliniec o frakcji od 20 mm do 31,5 mm oraz kliniec o 
frakcji 4 mm do 20 mm jako kruszywo do klinowania. 

Materiały wymienione zgodnie z normą PN-B-11112: 1996 dla warstwy nawierzchni i 
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• warstwa odsączająca – piasek o grubości 30cm” 

Specyfikacja szczegółowa podbudowa nawierzchnia określa 
wymagany materiał w następujący sposób: 

„2.3. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje 
kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

- kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm.” 

Natomiast rysunki nr 2 specyfikują warstwy nawierzchni w 
następujący sposób: 

- warstwa górna, jako tłuczeń (φ 30 mm) – bądź jako tłuczeń 
(φ 0-31,5 mm ) 

- warstwa górna, jako tłuczeń (φ 60 mm) – bądź jako tłuczeń 
(φ 31,5-63 mm ) 

W związku z powyŜszym zwracamy się o potwierdzenie: 

Pytanie 1.      Jakich materiałów naleŜy uŜyć do wykonania warstwy 
górnej oraz dolnej nawierzchni dla dróg dojazdowych oraz placów 
montaŜowych? 

podbudowy dróg dojazdowych oraz placów montaŜowych są odpowiednikiem następujących 
materiałów wskazanych na rysunkach w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym 
zgodnie z normą PN-EN 13043:2004: dla nawierzchni (warstwy górnej) – kruszywo 
naturalne mineralne łamane 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym; dla podbudowy (warstwa 
dolnej) – kruszywo naturalne mineralne łamane 31,5-63 mm o uziarnieniu ciągłym. 
Zastosowanie wymienionych w poprzednim zdaniu kruszyw według normy 
PN-EN 13043:2004 takŜe spełni wymogi projektowe.  

2. Pytanie 2.      Czy róŜne drogi mają być wykonane z róŜnych 
materiałów czy teŜ wszystkie drogi dojazdowe powinny zostać 
wykonane z tych samych materiałów przy uŜyciu tej samej 
technologii? 

Wymogi projektowe dotyczące materiałów i technologii wykonania dróg dojazdowych są 
jednolite dla wszystkich dróg dojazdowych objętych projektem budowlanym, w tym dróg 
stałych oraz tymczasowych części dróg. 

3. W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt 9.2.2) ppkt 1) i 2) Zamawiający 
uzna za warunek spełniony, gdy Wykonawca wykaŜe, Ŝe będzie 
dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób, w 

Pytanie Wykonawcy dotyczy spełnienia warunków określonych w pkt 9.2.2) ppkt 1) i 2) 
Części I Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. 

Treść warunków opisanych w pkt 9.2.2) Części I Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia naleŜy rozumieć w taki sposób, Ŝe dopuszczalne jest wskazanie jednej osoby do 
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którym będą uczestniczyć m.in. 

1) kierownik budowy, posiadający co najmniej:  
a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, 

b) pięć lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy, w tym kierował co najmniej jedną budową farmy 
wiatrowej o łącznej mocy nie mniejszej niŜ 800 kW; 

2) kierownik robót drogowych, posiadający co najmniej: 
a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające 
im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

b) pięć lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika 
robót. 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli Wykonawca 
wskaŜe jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń oraz jednocześnie do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności drogowej bez ograniczeń? 

pełnienia równocześnie jednej, dwóch lub trzech funkcji spośród funkcji wymienionych w 
pkt 9.2.2) ppkt 1), 2), 3), o ile wskazana przez Wykonawcę osoba lub osoby posiadają 
wymagane zgodnie z danym punktem uprawnienia i doświadczenie. 

4. W nawiązaniu do otrzymanej SIWZ, zwracamy się z pytaniem o 
moŜliwość wniesienia następujących zmian do projektu umowy: 

§17 ust. 2 pkt 5) – prosimy o ograniczenia kary do 10% kwoty  netto 

§17 ust. 4 – prosimy o ograniczenie sumy kar do 15% 
wynagrodzenia netto. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść §17 ust. 2 pkt 5) oraz §17 ust. 4 Części II 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Wzór umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

5. Dotyczy konstrukcji stalowej pierścienia. Z opisu projektu 
wykonawczego punkt 2.2.2 wynika Ŝe: Sekcja fundamentowa ze stali 
(część do wmontowania w wycentrowany fundament pojedynczy) 

Zgodnie z treścią pkt 2.2.2 Opisu technicznego w projekcie budowlanym oraz projekcie 
wykonawczym (branŜa budowlana), a takŜe pkt K.3 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Fundamenty) powołanym w pozycji 26 
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wysyłana jest przez producenta elektrowni przed terminem montaŜu 
na placu budowy i montowana zgodnie z projektem. W przedmiarze 
przesłanym przez Zamawiającego widnieje ilość 44,193t konstrukcji 
stalowej. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez te 
dwa zapisy? Czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest zakup, 
dostawa i montaŜ pierścieni stalowych czy tylko i wyłącznie dostawa 
i montaŜ? JeŜeli w zakresie GW jest takŜe zakup proszę jednocześnie 
o przesłanie dokumentacji umoŜliwiającej wycenę danego elementu. 

Przedmiaru robót (konstrukcja), sekcje fundamentowe masztów turbin wiatrowych są 
dostarczane przez dostawcę turbin wiatrowych. Zatem dostawa sekcji fundamentowych 
masztów turbin wiatrowych nie jest objęta zakresem zamówienia którego dotyczy niniejsze 
postępowania nr Ba/1/2011. Zakresem zamówienia w postępowaniu nr Ba/1/2011 są 
natomiast objęte rozładunek i montaŜ sekcji fundamentowych masztów turbin wiatrowych 
dostarczonych na teren budowy przez dostawcę turbin wiatrowych.  

W celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących zakresu zamówienia Zamawiający 
doprecyzował treść zapisów Części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(Instrukcja dla Wykonawców). Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana 
Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

6. W nawiązaniu do postępowania nr Ba/1/2011, biorąc pod uwagę 
zakres tematu ofertowego oraz stosunkowo krótki termin 
wyznaczony przez Zamawiającego na przygotowanie ofert, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłuŜenie terminu składania 
ofert o 14 dni tj. do 17.10.2011. 

Termin składania ofert w postępowaniu nr Ba/1/2011 wynosi 42 dni od dnia przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich. Termin ten jest zatem zgodny z wymogami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Ponadto w ocenie Zamawiającego wyznaczony termin składania ofert jest 
wystarczający na przygotowanie ofert przez Wykonawców biorąc pod uwagę zakres 
zamówienia, stopień skomplikowania robót budowlanych objętych zamówieniem oraz zakres 
dokumentacji przekazanej Wykonawcom, zawierającej m.in. szczegółowe przedmiary robót 
budowlanych objętych zamówieniem. 

Zamawiający pozostawia bez zmian termin składania ofert w postępowaniu nr Ba/1/2011. 

7. Czy Zamawiający przewiduje przekazania zabezpieczenia 
finansowania Wykonawcy w postaci gwarancji zapłaty lub 
moŜliwość udzielenia zaliczki w wysokości min. 30% wartości netto 
kontraktu, rozliczanej na koniec okresu realizacji? 

Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zaliczki w związku z realizacją 
zamówienia. 

Uprawnienie Wykonawcy do Ŝądania zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
wykonawcy robót budowlanych wynika wprost z bezwzględnie obowiązujących postanowień 
art. 6491 - 6495 kodeksu cywilnego. Wykonawca będzie miał prawo skorzystania z tych 
uprawnień w związku z realizacją umowy dotyczącej niniejszego zamówienia. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
moŜliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki. 



 

 

5

8. Wnosimy o zmianę procentowej wartości robót uruchamiających 
pierwszą płatność z 25 na 10% robót wymaganych dla zrealizowania 
w całości określonego elementu z Tabeli Elementów Scalonych.  

Zwracamy uwagę, Ŝe zgodnie postanowieniami Wzoru umowy warunek osiągnięcia 25% 
wartości wykonanych robót jest ustalany osobno dla kaŜdej z pozycji z Tabeli Elementów 
Skończonych, co oznacza, Ŝe pierwsza płatność na rzecz Wykonawcy jest dokonywana po 
osiągnięciu znacznie niŜszego niŜ 25% poziomu ogólnej wartości wszystkich robót będących 
przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących procentowej wartości robót, po osiągnięciu której realizowana jest 
pierwsza płatność na rzecz Wykonawcy. 

9. Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania 
robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez 
Zamawiającego faktury Wykonawcy? 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących uprawnień Wykonawcy na wypadek niewywiązywania się przez 
Zamawiającego z zobowiązań wynikających z umowy. 

10. Kary umowne:  

a) 0,5% kwoty netto wynagrodzenia za kaŜdy dzień zwłoki w 
stosunku do któregokolwiek z terminów wykonania przedmiotu 
Umowy – Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na 
poziomie nie wyŜszym niŜ 0,05% za kaŜdy dzień zwłoki? 

b) 0,1% kwoty netto wynagrodzenia za kaŜdy dzień zwłoki w 
usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas Odbioru 
Końcowego – Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na 
poziomie nie wyŜszym niŜ 0,05% za kaŜdy dzień zwłoki? 

c) 0,1% kwoty netto wynagrodzenia za kaŜdy dzień zwłoki w 
usunięciu wad w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji – Czy 
Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyŜszym 
niŜ 0,05% za kaŜdy dzień zwłoki? 

d) Wobec bardzo wysokiego poziomu kary za odstąpienie od 
umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kary z tytułu 
odstąpienia od Umowy w wysokości nie wyŜszej niŜ 10% 

W ocenie Zamawiającego poziom kar umownych ustalonych we Wzorze umowy mieści się 
w zakresie poziomów kar umownych utrwalonych w praktyce rynkowej. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących wysokości kar umownych.  
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wynagrodzenia umownego netto? 

e) 0,1% kwoty netto wynagrodzenia za kaŜdy dzień opóźnienia w 
przypadku braku przedstawienia Zamawiającemu stosownego 
aneksu lub nowej gwarancji/poręczenia lub nie wniesienia 
zabezpieczenia w gotówce – Czy Zamawiający akceptuje 
ustalenie kary na poziomie nie wyŜszym niŜ 0,05% za kaŜdy 
dzień zwłoki? 

f) 0,1% kwoty netto wynagrodzenia za kaŜdy dzień opóźnienia w 
razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminie oryginału 
przedłuŜonego ubezpieczenia zgodnego z Umową lub nie 
zdeponowania u Zamawiającego kopii przedłuŜonego 
ubezpieczenia poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem – Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na 
poziomie nie wyŜszym niŜ 0,05% za kaŜdy dzień zwłoki? 

 Wobec faktu, iŜ w Umowie nie przewidziano kar z przyczyn 
Zamawiającego, które mogą przyczynić się do opóźnienia realizacji 
przedmiotu Umowy, co powoduje nierówność stron Umowy, czy 
Zamawiający akceptuje karę płaconą przez Zamawiającego z tytułu 
odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niŜ 
określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w 
wysokości adekwatnej do płaconej przez Wykonawcę za odstąpienie 
z przyczyn Wykonawcy? 

Zgodnie z treścią §17 ust. 6 Wzoru umowy Zmawiający jest zobowiązany do zapłaty na 
rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu 
budowy. Ponadto Wzór umowy przewiduje zapłatę na rzecz Wykonawcy dodatkowego 
wynagrodzenia w razie przerwy w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, jeŜeli w tym okresie Wykonawca pozostaje w gotowości 
do wykonywania robót budowlanych (§4 ust. 5 Wzoru umowy). W ocenie Zamawiającego 
postanowienia Wzoru umowy w połączeniu w przepisami kodeksu cywilnego, których 
zastosowanie nie zostało wyłączone, zapewniają równą ochronę praw Wykonawcy oraz 
Zamawiającego, uwzględniając róŜnice dotyczące zakresu oraz charakteru świadczeń 
Wykonawcy oraz Zamawiającego wynikających z postanowień Wzoru umowy. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących kar umownych nałoŜonych na Zamawiającego.  

11. Umowa §4 ust. 4 i 5 i Umowa §7 ust. 3. Czy Zamawiający akceptuje 
aktualizację ceny ze względu na wydłuŜenie terminów realizacji? 

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i moŜe ulec zmianie wyłącznie w 
przypadkach wskazanych wyraźnie we Wzorze Umowy.  

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
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postanowień dotyczących przypadków, w których Wykonawca będzie uprawniony do 
otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. 

12. Umowa §4 ust. 4 i 5 i Umowa §7 ust. 3. Czy Zamawiający akceptuje 
pokrycie przez Zamawiającego udokumentowanych kosztów 
wydłuŜenia realizacji Robót? 

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie 
Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. 

Dodatkowe wynagrodzenie przewidziane w sytuacjach opisanych w §4 ust. 5 oraz §5 ust. 2 
Wzoru  umowy obejmuje wewnętrzne koszty Wykonawcy związane z wystąpieniem sytuacji 
opisanych w przytoczonych zapisach Wzoru umowy. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy. 

13. Umowa §6 ust. 1. Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie 
postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu 
NajwyŜszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, 
stanowiącym jednoznacznie, Ŝe strony umowy o roboty budowlane 
nie mogą uzaleŜnić wypłaty wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy 
od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. 
bezusterkowym odbiorze robót są niewaŜne? 

Sąd NajwyŜszy stwierdził w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r. (V CKS 99/2007), Ŝe 
niewaŜne byłoby postanowienie umowy o roboty budowlane, które dawałoby prawo 
inwestorowi odmowy odbioru obiektu w przypadku stwierdzenie jakiegokolwiek odstępstwa 
od stanu idealnego (co do którego nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriów byłby 
ustalany). Zgodnie z §8 ust. 2 pkt 4 Wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania obiektu „[...] zgodnie z Umową, pozwoleniem na budowę, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, 
przepisami prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi realizacji prac projektowych oraz inŜynieryjno-budowlanych, aktualnymi 
normami, z naleŜytą starannością [...] ”. Zapis ten naleŜy zatem traktować jako kryteria, 
według których dokonywana będzie ocena prawidłowości wykonania obiektu i ewentualna 
podstawa do odmowy odbioru obiektu z powodu istnienia usterek. Zamawiający nie będzie 
mógł odmówić dokonania odbioru w przypadku gdy wykryte usterki będą nieistotne i 
mieścić się będą w granicach błędów dopuszczalnych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Dodać naleŜy równieŜ, Ŝe w późniejszym orzecznictwie Sąd NajwyŜszy krytykując powołane 
wyŜej orzeczenie stwierdził, Ŝe „[...] nie moŜna traktować obowiązku inwestora odbioru 
zgłoszonego przez wykonawcę obiektu w sposób mechaniczny, tj. przyjmować, Ŝe taki 
obowiązek istnieje niezaleŜnie od rodzaju stwierdzonych wad.” (wyrok Sądu NajwyŜszego z 
dnia 24 lipca 2009 r., II CKS 61/2009). NaleŜy zatem stwierdzić, Ŝe zapisy Wzoru umowy 
umoŜliwiające odmowę dokonania odbioru z powodu wad obiektu ustalonych w oparciu o 
przywołane we Wzorze umowy kryteria są zgodne z obowiązującym prawem oraz linią 



 

 

8

orzecznictwa Sądu NajwyŜszego. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących uzaleŜnienia wypłaty wynagrodzenia od braku zastrzeŜeń w 
protokole odbioru. 

14. Umowa §11 ust. 4. czy Zamawiający akceptuje, Ŝe 
udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie dotyczyło 
płatności bezspornych i wymagalnych? 

W związku z treścią art. 6471 § 5 k. c. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 4 Wzoru umowy, 
wymaga, aby oświadczenie podwykonawcy dotyczyło wszystkich zrealizowanych przez 
podwykonawcę robót. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących zakresu wymaganych oświadczeń podwykonawców. 

15. Umowa §11 ust. 4. czy Zamawiający akceptuje przedkładanie 
dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę? 

Na podstawie samych dowodów zapłaty Zamawiający nie będzie mógł ustalić czy 
podwykonawcy otrzymali całość wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez nich robót. 
Zatem przedstawienie Zamawiającemu wyłącznie dowodów zapłaty na rzecz 
podwykonawców nie jest wystarczającym źródłem informacji dla Zamawiającego czy 
Wykonawca wywiązuje się z zobowiązań wobec swoich podwykonawców. Niezbędne jest 
zatem przedstawienie oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa w §11 ust. 4 Wzoru 
umowy. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących wymogu przekazania Zmawiającemu oświadczeń 
podwykonawców. 

16. Umowa §11 ust. 4. Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iŜ 
kaucje zabezpieczające naleŜyte wykonanie robót mogą być 
zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po 
upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych? 

W związku z treścią art. 6471 § 5 k. c. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 4 Wzoru umowy 
wymaga, aby oświadczenie podwykonawcy dotyczyło wszystkich zrealizowanych przez 
podwykonawcę robót. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących stosunków prawnych pomiędzy Wykonawcą a jego 
podwykonawcami. 
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17. Umowa §12 ust. 3 i 7. W jakim terminie od dnia zgłoszenia 
Zamawiający zakończy odbiór częściowy – proponuje się 7 dni? 

Termin wykonania odbioru wynika z §6 ust. 1 Wzoru umowy, który stanowi, Ŝe dla kaŜdego 
miesięcznego okresu rozliczeniowego zakres wykonania robót będzie określany przez 
Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od dnia zakończenia kaŜdego miesiąca 
kalendarzowego. Ustalenie zakresu wykonanych robót w danym miesiącu jest podstawą do 
przygotowania Protokołu Wykonania Elementów dla danego okresu miesięcznego, a zatem 
musi być poprzedzone przeprowadzeniem odbiorów robót. Oznacza to, Ŝe Zamawiający 
przeprowadzi odbiory robót wykonanych w danym miesiącu w terminie 7 dni od 
zakończenia danego miesięcznego okresu rozliczeniowego. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących terminów wykonania odbiorów częściowych. 

18. Umowa §12 ust. 3 i 7. W jakim terminie od dnia zgłoszenia 
Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni? 

Termin wykonania odbioru wynika z §6 ust. 1 Wzoru umowy, który stanowi, Ŝe dla kaŜdego 
miesięcznego okresu rozliczeniowego zakres wykonania robót będzie określany przez 
Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od dnia zakończenia kaŜdego miesiąca 
kalendarzowego. Ustalenie zakresu wykonanych robót w danym miesiącu jest podstawą do 
przygotowania Protokołu Wykonania Elementów dla danego okresu miesięcznego, a zatem 
musi być poprzedzone przeprowadzeniem odbiorów robót. Oznacza to, Ŝe Zamawiający 
przeprowadzi odbiory robót wykonanych w danym miesiącu w terminie 7 dni od 
zakończenia danego miesięcznego okresu rozliczeniowego. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących terminów wykonania odbioru końcowego. 

19. Umowa §12 ust. 4 i 8 i Umowa §16 ust. 6. Czy Zamawiający 
akceptuje dokonywanie odbiorów częściowych bez zastrzeŜenia, iŜ 
mają być bezusterkowe i usuwanie wad i usterek w terminie 
uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, 
uwzględniającym moŜliwości technologiczne i reguły sztuki 
budowlanej? 

Sposób oraz terminy usuwania usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót oraz w okresie 
rękojmi i gwarancji regulują następujące postanowienia Wzoru umowy: §12 ust. 4 i 8, §16 
ust. 6. Termin na usunięcie usterek wynosi 21 dni i w ocenie Zamawiającego jest 
wystarczający, biorąc pod uwagę ogólny termin wykonania umowy, który wynosi 150 dni 
(dla podstawowego zakresu robót). W sytuacji, w której usunięcie stwierdzonych wad byłoby 
nieracjonalne, w szczególności ze względu na konieczność poniesienia niewspółmiernie 
wysokich kosztów lub ze względu na zbyt długi czas niezbędny do ich usunięcia, w stosunku 
do skali i znaczenia, Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót dokonując stosownej 
adnotacji w protokole odbioru (§12 ust. 8 oraz Wzoru umowy), a Zamawiającemu 
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przysługują uprawnienia określone w §16 ust. 9 i ust. 11 Wzoru umowy (w zaleŜności od 
rodzaju wykrytej wady). 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących terminów usuwania usterek. 

20. Umowa §14 ust. 4 pkt 2. Czy Zamawiający potwierdza, iŜ 30% 
Zabezpieczenia Wykonania zostanie zwrócone nie później niŜ w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady zgodnie z unormowaniem 
art. 151 ust. 3 PZP i tym samym akceptuje usunięcie zapisu „(albo 
gwarancji, jeŜeli okres gwarancji jest dłuŜszy niŜ okres rękojmi)” 
jako niezgodnego z PZP? 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem §14 ust. 4 pkt 2 Wzoru umowy 30% Zabezpieczenia 
Wykonania zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po zakończeniu okresu 
rękojmi. 

Zmiana treści §14 ust. 4 pkt 2 Wzoru umowy w celu dostosowania do wymogów art. 151 ust. 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych została dokonana w dniu 6 września 2011 r. Zmiana 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia została przekazana wszystkim 
wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego (www. pew.com.pl). 

21. Umowa §17 ust. 5. W związku z maksymalnym dopuszczalnym 
poziomem zabezpieczenia wykonania zgodnie z art. 151 PZP, 
wymaganym przez Zamawiającego, czy Zamawiający akceptuje 
usunięcie wymogu uzupełniania zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania w terminie 7 dni? 

W dniu 28 września 2011 r. Zamawiający zmienił treść Części II Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego) poprzez 
wykreślenie z § 17 ust. 5 Wzoru umowy ostatniego zdania: „Wykonawca będzie miał 
obowiązek uzupełnić kwotę zabezpieczenia w terminie 7 dni od powiadomienia go przez 
Zamawiającego o wystąpieniu pomniejszenia zabezpieczenia.” Zmiana treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków zamówienia została przekazana wszystkim wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz opublikowana 
na stronie internetowej Zamawiającego (www. pew.com.pl). 

22. Umowa §17; Kary umowne. Czy Zamawiający akceptuje ustalenie 
całkowitego limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto? 

Zgodnie z §17 ust. 4 Wzoru umowy łącznie kary umowne naleŜne Zamawiającemu od 
Wykonawcy nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 30% kwoty netto 
wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. W ocenie Zamawiającego poziom ten jest 
uzasadniony wysokością szkód jakie Wykonawca moŜe ponieść w razie niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących wysokości kar umownych. 
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23. Umowa §17; Kary umowne. Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie 
słowa „opóźnienie” – które moŜe nie wynikać z przyczyn 
Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia 
przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem 
„zwłoka” – która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za 
którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, 
analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez Zamawiającego? 

W większości przypadków określonych w §17 Wzoru umowy obowiązek zapłaty kary 
umownej uzaleŜniony jest od wystąpienia „zwłoki” w działaniu Wykonawcy, a więc 
opóźnienia z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. W dwóch przypadkach (brak 
przedstawienia Zmawiającemu gwarancji (aneksu do gwarancji) lub oryginału polisy 
ubezpieczeniowej) zapłata przez Wykonawcę kary umownej uzaleŜniona jest od 
„opóźnienia”. 

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących przypadków, w których powstaje obowiązek Wykonawcy do 
zapłaty kar umownych. 

24. Umowa §17; Kary umowne. Czy Zamawiający akceptuje 
doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy 
Wykonawcy? 

Zamawiający uznaje, Ŝe nie ma potrzeby dokonywania jakiejkolwiek zmiany treści Wzoru 
umowy w zakresie postanowień dotyczących zasad odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
zapłaty kar umownych i postanowienia te pozostają bez zmian. 

25. Umowa §18 ust. 2. Czy Zamawiający akceptuje usunięcie prawa 
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w terminie 12 miesięcy 
od dnia podpisania przy zakładanym 5 – miesięcznym okresie 
realizacji – a więc de facto po wykonaniu przedmiotu Umowy i 
ograniczenie tego prawa do okresu realizacji? 

Zwracamy uwagę, Ŝe termin realizacji umowy liczy się zgodnie z §4 ust. 1 pkt 3 (a) Wzoru 
umowy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, a nie od dnia zawarcia umowy. 
Ponadto termin wykonania niektórych robót liczony jest od dnia zakończenia montaŜu turbin 
wiatrowych i wykonania testów rozruchowych (§4 ust. 4 pkt 3 (b) i (c) Wzoru umowy). Nie 
moŜna zatem wykluczyć sytuacji, w której termin wykonania całego zamówienia będzie 
dłuŜszy niŜ 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego (Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w zakresie 
postanowień dotyczących terminu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

26. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości w zakresie 
załącznika nr 2 do IDW "Tabela elementów skończonych". W 
pozycji nr 3 odnoszącej się do Wykonania linii kablowej średniego 
napięcia, dla rozbicia na wartość netto i wartości podatku VAT są 
dwie pozycje do wpisania zarówno jednej jak i drugiej wartości. 
Wykonawca nie znalazł natomiast w specyfikacji informacji na temat 
jak naleŜy rozbić koszty w zakresie punktu 3. Prosimy o wytyczne w 
tym zakresie. 

W pozycji nr 3 Załącznika nr 2 (Tabela Elementów Skończonych) do Części I Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia naleŜy wpisać tylko jedną kwotę netto, tylko jedną kwotę 
podatku VAT oraz tylko jedną kwotę brutto, podobnie jak w pozycjach nr 1 i 2 Tabeli 
Elementów Skończonych. Zamawiający zaleca przekreślenie, usunięcie lub pozostawienie 
niewypełnionego jednego wiersza dla kwoty netto i kwoty podatku VAT w pozycji nr 3 
Tabeli Elementów Skończonych.  

JeŜeli Wykonawca dokona podziału kwoty netto lub kwoty podatku VAT w pozycji nr 3 
Tabeli Elementów Skończonych Zamawiający uzna ofertę takiego Wykonawcy za waŜną i na 
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potrzeby określenia wartości netto i wartości podatku VAT dla pozycji nr 3 Tabeli 
Elementów Skończonych, zsumuje wpisane w osobnych wierszach kwoty netto i zsumuje 
wpisane w osobnych wierszach kwoty podatku VAT. 

 


